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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Gmina Jasień 
ul. XX-lecia 20 
68-320 Jasień 
 

2. Definicje 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 
- Podmiot wspólny uwaŜa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

- Postępowanie uwaŜa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 

- Roboty uwaŜa się stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając 
projekty wykonawcze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla 
osiągnięcia załoŜonych celów Projektu. 

- u.p.z.p. uwaŜa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

- Wykonawcę  uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego 

Dokumentacja 
przetargowa 

Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z 
ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 
113, poz.759 z późn. zm., zwanej dalej u.p.z.p) oraz pozostałe dokumenty 
niezbędne i wymagane, zgodnie z u.p.z.p., do przeprowadzenia przetargów na 
wybór wykonawców robót  

 
 

3. Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony. 
 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieŜki rowerowej w obrębie i na obszarze Gminy Jasień o 

łącznej długości ścieŜki ok. 2100 mb.  
2) Projektowana ścieŜka rowerowa, ze względu na jej róŜnorodność przynaleŜności  

do róŜnych kategorii dróg została podzielona na odcinki: 
Odcinek A-A w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287  - długość 306,00 m. 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  

        Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej oddzielony linią  
malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m. Na tym odcinku występują zjazdy  

        indywidualne 
Odcinek B-B w m. Budziechów wzdłuŜ drogi gminnej  - długość 420,00 m. 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  

        Nawierzchnia projektowana z kostki betonowej typy „Polbruk”  - cegiełka ciąg pieszy  
– kolor czerwony, ciąg dla rowerów – kolor szary. 
Na tym odcinku występują jedynie zjazdy indywidualne. 
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Dodatkowo naleŜy poszerzenie drogę wewnętrzną gminną na terenie miejscowości Budziechów o  
380,00 m² oraz ułoŜyć warstwę ścieralną grubości 4 cm - 1240,00 m² 
Odcinek C-C w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287 - długość 596,50 m.  

        Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  
        Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej oddzielony linią  

malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m. Na tym odcinku występują zjazdy  
        indywidualne i jeden zjazd na drogę gruntową. 

Pomiędzy odcinkiem C a odcinkiem D występuje teren zamknięty o długości 110 m, na którym 
nie zaprojektowano ścieŜki rowerowej. Natomiast ustawiono znak A-24 informujący kierowców o 
moŜliwości znajdowania się rowerzystów na drodze. 
Odcinek D-D teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 -  długość 95,50 m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni z asfaltobetonu.  
Jest to odcinek od granicy terenu zamkniętego do drogi gruntowej, która prowadzi do kamienia 
oznaczającego 15 południk kuli ziemskiej. W tym miejscu ścieŜka przechodzi na  lewą stronę drogi 
wojewódzkiej nr 287. 
Na tym odcinku występują dwa zjazdy na drogi gruntowe. 
Odcinek E-E teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 - długość 180,00 m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni z asfaltobetonu. 
Odcinek ten dochodzi do projektowanej obwodnicy m. Jasienia.   
Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1171F, polegać będzie na poszerzeniu 
juŜ wybudowanego odcinka chodnika. Poszerzenie będzie wykonane na szerokości 1,25 m z kostki 
betonowej typu „Polbruk” - kolor czerwony - cegiełka. Istniejący chodnik wówczas będzie stanowił 
ścieŜkę rowerową na tym odcinku dwukierunkową, a poszerzony odcinek będzie ciągiem pieszym. 
Długość poszerzenia chodnika -  502,00 m. 
Wszystkie projektowane zjazdy w  połączeniu z istniejącymi drogami, naleŜy połączyć 
krawęŜnikiem najazdowym o wym. 15 x 22cm na ławie betonowej bez oporu. Istniejącą 
nawierzchnię drogi wojewódzkiej naleŜy przyciąć  do linii prostej i następnie ułoŜyć krawęŜnik. Po 
wykonaniu inwestycji , miejsca zielone, obsiać trawą. 
 
Odprowadzenie wód opadowych z istniejącej drogi i projektowanej ścieŜki rowerowej wraz z 
chodnikiem zostaną zebrane wpustami ściekowymi krawęŜnikowymi montowane na studzienkach 
ściekowych do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur drenaŜowych PVC poprzez przykanaliki. 
W miejscu włączenia do kanału deszczowego przykanalików oraz przy zmianie kierunku 
zaprojektowano studnie kanalizacyjne. 
Kanały 
Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur drenaŜowych PVC Ø 400 w połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową.  
Rury kanalizacyjne naleŜy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i obsypać 
piaskiem 20 cm na wierzch rury. Kanały pod zjazdami na posesję ułoŜyć w otulinie betonowej. 
Przykanaliki 
Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC Ø 160 ułoŜonych na podsypce piaskowej grubość 10 cm i 
obsypać piaskiem 10 cm nad wierzch rury. 
Studnie kanalizacyjnej 
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z elementów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelkę 
gumową przykryty płytą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 
Studzienki ściekowe 
Zaprojektowano studzienki ściekowe z rur karbowanych PVC Ø 315 z osadnikami o wysokości 0,5 
m. 
Na studzienkach zamontowane będą Ŝeliwne wpusty ściekowe krawęŜnikowe z klapą uchylną na 
zawiasach. Wpusty naleŜy wyposaŜyć w kratę zabezpieczającą lub kosz. 
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Wlot z istniejącego rowu do kanału deszczowego 
Przed wlotem istniejącego rowu (odcinek A-A) naleŜy wykonać osadnik z kratą zabezpieczającą. 
Wyloty kanału do rowu. 
Wyloty kanałów deszczowych do istniejącego rowu (odcinek A-A) wykonać jako betonowy wylot do 
rowu prefabrykowany, lub wykonany na budowie.  
Wyloty do rowu (odcinek C-C) wykonać jako typowe wyloty przepustów. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne dna rowu w miejscach wylotów kanału. 
MontaŜ kanałów rozpocząć od wylotów do istniejących rowów. Kanał pod zjazdami wykonać z rur 
pełnych (nie drenaŜowych). 
 

3) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia, zobowiązany jest: 
a) rozpocząć prace związane z budową jasieńskiego odcinka ścieŜki od granicy 

miejscowości Budziechów z miejscowością Lubsko i postępowania z pracami w 
kierunku Jasienia, 

b) rozpocząć prace budowlane z zachowaniem umownych terminów, mając na 
względzie, Ŝe jasieński odcinek ścieŜki rowerowej stanowi jeden z jej trzech odcinków 
(dwa pozostałe odcinki - brodzki i lubski) i musi on zostać wykonany w stopniu i 
terminie umoŜliwiającym połączenie odcinka lubskiego z odcinkiem jasieńskim.  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 
Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej do przetargu dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.  
PoniewaŜ ścieŜka rowerowa nie będzie prowadzona przez tereny zamknięte oraz przez teren 
planowanej obwodnicy miasta Jasienia zmianie uległa długość zaprojektowanej ścieŜki rowerowej co 
zostało uwzględnione w załączonym przedmiarze robót. 
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Rozwój polsko-niemieckiego systemu 
infrastruktury i turystyki w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr – szczególnie: polepszenie, 
uzupełnienie i połączenie w sieć infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Forst (Lausitz)-Brody-
Lubsko-Jasień 
Projekt po stronie niemieckiej: „Rozbudowa ulic Gubener Str., Inselstraβe i Heinrich-Heine-
Straβe w Forst (Lausitz)“ 
Projekt po stronie polskiej: „Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień“. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - 
Brandenburgia 2007-2013. 
 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 
 Słownictwo główne 
Główny 
przedmiot 

 
45.23.31.62-2      - roboty budowlane w zakresie ścieŜek rowerowych  
45.23.24.52-5      - roboty odwadniające 
 
 

 

   
5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.  
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6. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. w 
wysokości do 50 % wartości niniejszego zamówienia. 
 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.  

 
 

8. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia  - do 31.10.2012 r.   
 

9. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
� posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
� posiadania wiedzy i doświadczenia 
� dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
� sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne powinni wykazać brak podstaw do wykluczenia. 

Muszą takŜe spełniać niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia (jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) – w tym uprawnienia 
do występowania w obrocie prawnym oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
przetargowego na podstawie art. 24 u.p.z.p.  
Za spełniającego określony wyŜej warunek uznani będą Wykonawcy, którzy przedłoŜą: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p., 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie (zgodnie z załącznikiem 2c) w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone 
przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich) 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z 
nich), 

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 u.p.z.p. sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złoŜone oświadczenia dla kaŜdego z nich lub oświadczenie wspólne).  

e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 u.p.z.p. 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszej IDW (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone oświadczenia (lub oświadczenie) łącznie 
potwierdzające spełnianie przez tych Wykonawców warunków udziału w postępowaniu). 

W przypadku składania oferty przez podmiot wspólny oświadczenie z pkt. e) składa ten/ci  
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunków natomiast 
oświadczenie z pkt d) składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia wchodzących w skład podmiotu wspólnego.  
 
Oświadczenie z pkt d) złoŜone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane przez: 
� kaŜdego Wykonawcę spełniającego warunek lub 
� upowaŜnionego przedstawiciela kaŜdego Wykonawcy składającego oświadczenie. 

 
Oświadczenie z pkt e) złoŜone wspólnie przez wykonawców powinno być podpisane przez: 
� Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub upowaŜnionych 

przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców lub 
� przez Pełnomocnika upowaŜnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład 

podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
Za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, 
który spełni warunek przedstawiony poniŜej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne 
kwalifikacje i doświadczenia, w tym celu dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku) tzn.: 
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: 
co najmniej: 

-  dwa zadania polegające na budowie i/lub przebudowie dróg i/lub placów i/lub 
chodników i/lub ścieŜek rowerowych oraz prace związane z ich odwodnieniem o 
wartości inwestycji minimum 500.000,00 zł brutto / kaŜda;  

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 
wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
IDW oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie i prawidłowo 
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ukończone. 
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie robót zawierały co 
najmniej: 

a. wskazanie Wykonawcy / innego podmiotu, który wykonywał roboty1, których dokumenty 
dotyczą,  

b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 
c. wskazanie zakresu robót, 
d. wskazanie wartości robót, 
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
f. wskazanie miejsca wykonania,  
g. opinię podmiotu wskazanego powyŜej w pkt. b stwierdzającą, Ŝe roboty zostały 

wykonane naleŜycie;  
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
a) Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do 

wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku  wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): 

a. przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposaŜenia 
zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, 
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest minimum: 
 

wyszczególnienie ilość 
samochód dostawczy / cięŜarowy – do 
przewozu materiałów 

1 

koparko-ładowarka 1 
walec do zagęszczania masy bitumicznej 1 
układarka do układania mieszanek 
mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego 

1 

skrapiarka do bitumu 1 

 
W celu potwierdzenia spełniania powyŜszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć: wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposaŜenia zakładu 
i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.  
  

b) Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku  wspólnego ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 
będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

 
a. wskaŜe do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące 

osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 

                                                 
1 w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z doświadczenia innego podmiotu (w myśl art. 26 ust. 2b 
u.p.z.p.) 
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zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, to jest co najmniej: 

 
Kierownika Budowy – kierownika robót budowlanych w specjalności drogowej - 
posiadającego co najmniej: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami drogowymi dla 
zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem, 

• 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (po uzyskaniu 
uprawnień). 

 
Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej - posiadającego co 
najmniej: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im waŜne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do 
kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla zakresu robót 
objętych niniejszym postępowaniem (lub  posiadać odpowiednie do opisanych 
powyŜej kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach). 

• 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót budowlanych w 
specjalności instalacyjnej (po uzyskaniu uprawnień).  
 

Uwagi:  
• W przypadku, gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka 

polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka 
polskiego. 

• Role poszczególnych ekspertów moŜna łączyć, kaŜdorazowo naleŜy jednakŜe pamiętać, Ŝe 
przypisując jednej osobie role kilku ekspertów, naleŜy wykazać spełnianie przez tą osobę 
warunków przypisanych do kaŜdego z tych ekspertów. 

• Wszystkie wymagane powyŜej terminy naleŜy liczyć od daty składania ofert w niniejszym 
postępowaniu. 

• Wskazany powyŜej Kluczowy personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia 
zobowiązań Wykonawcy i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.  

 
W celu potwierdzenia spełniania powyŜszych warunków Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania osobami wskazanymi do wykonywania niniejszego 
zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 a do niniejszej IDW. 

2. Informacje na temat, niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia osób wskazanych do wykonywania niniejszego 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności - rozumiane jako 
informacja o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 
226, poz. 1817 z późn. zm.). Zalecany przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr          
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5 b do niniejszej IDW. 
3. Do w/w dokumentów naleŜy załączyć oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Uprawnienia budowlane winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578) lub z wcześniej wydanymi przepisami. Zalecany 
przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr 5 a do niniejszej IDW.  

 
2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

stosownie do § 4 ust.1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. 
Nr 226 poz. 1817 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,  zamiast dokumentów, o których 
mowa powyŜej:  
1) w pkt 9.1.1) a), 9.1.1) b), 9.1.1)c) – składa dokumenty wystawione w kraju w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

2) Dokumenty o których mowa w pkt 9.2.1) a ) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1) b)  
powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem składania ofert. 

3) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 2) znajdują odpowiednie zastosowanie. 

4) JeŜeli dokumenty wymagane w pkt 9 SIWZ będą przedkładane do oferty w innym języku niŜ 
język polski, Wykonawca winien załączyć do nich równieŜ poświadczone przez siebie ich 
tłumaczenie na język polski. 

5) Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku kserokopii, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez jego pełnomocnika. 

6) W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 
niŜ określono w pkt 9 Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: 
� średni  kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,  
� średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeŜeli dniem ukazania się ogłoszenia  jest 
sobota. 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zalecany wzór – załącznik nr 6). 
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4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia tych podmiotów w okolicznościach, o których mowa 
w art.24 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie, o którym mowa w pkt 9.1.1)a), b), c) i d). 

5. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana poprzez weryfikację 
przedłoŜonych przez Wykonawcę w jego ofercie dokumentów i oświadczeń, wg formuły: „spełnia – 
nie spełnia”.  

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 
zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni dokument o 
ustanowieniu Pełnomocnika (oryginał pełnomocnictwa lub odpis notarialny, określający 
zakres czynności prawnych, do których upowaŜniony jest pełnomocnik). Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłoŜyć Zamawiającemu, przed zawarciem umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosowne porozumienie, zawierające w swojej treści co najmniej 
następujące postanowienia: 

1) związanie porozumieniem na czas nie krótszy niŜ czas trwania umowy dotyczącej 
niniejszego zamówienia publicznego, 
2) wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upowaŜnionego do zaciągania zobowiązań 
w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, 
3) role i zadania kaŜdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, 
4) solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec Zamawiającego z tytułu 
nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia 
publicznego, 
5) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z tytułu 
realizacji przedmiotowej Umowy. 
 
 

11. Wadium 

 
1. Wysokość wadium 

 
KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

 
30.000,00 zł 

słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
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2. Forma wadium 
 

1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jednolity Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin waŜności gwarancji,  
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy”; 

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw a nie udowodnił, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących 
po jego stronie”. 

 
3) Postanowienia pkt 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyŜej w pkt. 

11.2.1)b) i 11.2.1)e). 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 
 

53 1020 5460 0000 5002 0006 0475  
 
Do oferty naleŜy dołączyć kopię wyciągu z konta bankowego. 

 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach naleŜy złoŜyć w 

siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty. 
 
4. Termin wniesienia wadium 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert.  
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W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii wyciągu z konta bankowego wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 
5. Zwrot wadium 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.   

 
 

6. Utrata wadium 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego 
stronie. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy. 
   
 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

 
1. Informacje ogólne 
 
Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.  
 
2. Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie.  

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania przed 
podpisaniem umowy.  

 
3. Forma zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 
1)  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jednolity Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 
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2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego:  

 
53 1020 5460 0000 5002 0006 0475  

 
3)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 
4) JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

5) JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej 
odpowiednio treść pkt. 11.2.2) IDW. 

6) JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 
 
4. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
1) Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za naleŜycie wykonane. 
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości 

zabezpieczenia.  
3) Kwota, o której mowa w pkt 2, zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady, tj. 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot.  
 
 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 
 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wymagania podstawowe 

1) KaŜdy Wykonawca, który jest zainteresowany udziałem w postępowaniu i który zamierza 
przygotować i złoŜyć ofertę, w celu naleŜytego rozeznania zakresu przedmiotu 
zamówienia, powinien dokonać wizji lokalnej miejsc, w których przedmiot zamówienia 
będzie realizowany. 

2) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Ofertę naleŜy złoŜyć w 1 egzemplarzu. 
3) Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie 
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kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

5) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
oświadczenia/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty 
naleŜy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowaŜnione.  

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą IDW formie. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
 

2. Forma oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu,  ma mieć formę pisemną i 

format nie większy niŜ A4. Arkusze o większych formatach naleŜy złoŜyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego, 
maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, przygotowanych na podstawie 
załączonych do niniejszej IDW wzorów. 

4) Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku 
pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt, 14.1.4) IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 
osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  
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3. Zawartość oferty 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej IDW , wraz z kosztprysem ofertowym wykonanym wg własnego wzoru,  

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2a do niniejszej IDW, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszej IDW, 

d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy osób fizycznych), sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do niniejszej IDW, 

e) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszej IDW wraz z dokumentami  potwierdzającymi naleŜyte wykonanie tych robót,  

f) Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW 

g) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z 
oświadczeniem w sprawie posiadania kwalifikacji i  uprawnień przez osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz informacją o sposobie dysponowania tymi 
osobami, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej IDW 
wraz ze wzorem CV stanowiącego załącznik nr 5b do niniejszej IDW, 

h) Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w 
zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej IDW (jeśli dotyczy), 

i) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, 

k) dokument stanowiący potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 11 IDW). 
l) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW. 

2) PoŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iŜ 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym: 

Pan Wiktor Tatarek, fax nr 68 457 88 91, e-mail: w.tatarek@jasien.pl 
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2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 
  Pani Agnieszka Drozdek fax nr 68 457 88 91, e-mail: a.drozdek@jasien.pl 

 
17. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-lecia 
20, 68-320 Jasień, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  07.05.2012 r. do godz.  13.30 
 
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 
 

Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień 
Oferta w postępowaniu na: 

„Budowę ścieŜki rowerowej w gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn.  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”” 

 
nie otwierać przed dniem: 07.05.2012 r., godz. 14:00 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, 
68-320 Jasień, pokój nr 105 (sala posiedzeń) 
 

w dniu  07.05.2012 r. o godz.  14:00 
 
 

19. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
   

20. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (w złotych polskich), która stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe za realizację całego zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) wg formularza „Oferta” (zał. nr 1 do IDW), z 
wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 
Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia. 

2. Wyceny oferty (kosztorys ofertowy) naleŜy dokonać na podstawie: 
a) dokumentacji projektowej  
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
c) przedmiaru robót (załączony przedmiar robót zawiera skorygowaną długość ścieŜki rowerowej , 

która będzie faktycznie realizowana przy tym zamówieniu), 
d) dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót, 
e) wytycznych i informacji określonych w SIWZ. 

3. Cena ofertowa wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego. 
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4. Sposób opracowania kosztorysu ofertowego – Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania 
kosztorysu ofertowego, podstaw wyceny i norm. Kosztorys ofertowy ma obejmować kompletny 
zakres wykonania przedmiotu zamówienia. 
Za poprawne i całkowite  sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest 
wykonawca. 
Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z 
dokumentacji projektowej,  a takŜe koszty robót nieujętych w dokumentacji projektowej, a których 
wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, równieŜ wszelkie 
podwyŜki cen w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, oraz wszelkie 
koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Celowym jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w  miejscu budowy  celem sprawdzenia 
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a takŜe uzyskania 
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 

6.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 
ofertową obejmuje takŜe: 
a) koszty robót przygotowawczych, demontaŜowych, porządkowych, zorganizowania i 

zagospodarowania placu budowy oraz po zakończeniu zadania koszt przywrócenia terenu do 
porządku, wywozu nadmiaru gruzu, innego urobku, wymiany podłoŜa, zagęszczenia gruntu, 
dodatkowego frezowanie pni zakrytych gruntem na wymaganą głębokość, ewentualnego 
pompowania wody, przekopów kontrolnych, wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przed 
uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia 
elektryczna, telefon), dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, 
zabezpieczenia ruchu w rejonie terenu budowy, inwentaryzacji stanu nawierzchni dróg oraz 
dokumentacji fotograficznej obiektów w pasie robót, inwentaryzacji stanu nawierzchni dróg oraz 
dokumentacji fotograficznej obiektów w pasie robót, zapewnienia sprzętu oraz kadry do 
realizacji przedmiotu umowy, zajęcia ulic, placów, chodników koszty utrzymania terenu budowy 
i zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i pojazdów uŜytkujących drogę, 
zadośćuczynienie za wyrządzone szkody, koszty napraw (np. w przypadku uszkodzenia 
nawierzchni dróg, infrastruktury), koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, 
odpadów, śmieci, koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych wynikających z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy, koszt 
ubezpieczenia (na warunkach określonych w § 14 umowy),  

b) ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty. 

7.  Zamawiający uzna, Ŝe załączony do oferty kosztorys ofertowy, na podstawie którego określona 
została cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie elementy zawarte w materiałach załączonych do 
SIWZ oraz wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej a takŜe obejmujący koszty wchodzące w 
zakres realizacji zadania. 

8.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy, nie moŜe być 
podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w Formularzu oferty. 

9. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
11.  W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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21. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złoŜone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  
 
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŜszą ilość punktów. 

 
4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) 

przedstawi(ą) najniŜszą cenę za realizację zamówienia. 
 

5. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 
 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • 100 

gdzie: 
 
Pi(C)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin  najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci  cena oferty "i"; 

 
6. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 

zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te 
oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w 
złoŜonych ofertach. 

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 

22. Tryb oceny ofert 

 
1.  Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŜeniem treści art. 26 ust. 3 
u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezaleŜnie 
od innych skutków przewidzianych prawem. 

 
23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

1.  Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią 

inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6) podlega uniewaŜnieniu: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  Ponadto 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 IDW. 

3. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami, które Zamawiający przewidział i 
określił warunki takiej zmiany w pkt 5. 

 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowienia określonego w pkt 5 podlega 
uniewaŜnieniu. 

 
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
MoŜe mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia niŜej podanych okoliczności powodujących konieczność 
dokonania takich zmian, których nie moŜna było przewidzieć w chwili przygotowania niniejszego 
postepowania przetargowego. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian w zakresie: 
1) Po spisaniu umowy cena moŜe być zmieniona gdy: 
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a) nastapi urzędowa zmiana stawki podatku VAT (w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 
przedmiot umowy) z konsekwencjami takiej zmiany, z tym, Ŝe wynagrodzenie netto 
pozostanie niezmienione. 

2) Po spisaniu umowy moŜliwe jest przedłuŜenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia 
jeŜeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy: 

a) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencję osób 
trzeciech oraz / lub wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i / lub inne 
organy nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, 

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiajacego (np. opóźnienia w przekazaniu 
przez Zamawiajacego placu budowy), 

c) działania „siły wyŜszej”, majacej bezposredni wplyw na terminowość wykonania robót, 
d) wstrzymania robót przez Zamawiajacego lub z przyczyn od niego zaleŜnych, 
e) wystapienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiajacych prowadzenie robót z 

zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów); zaistnienie ww warunków musi być kaŜdorazowo odnotowane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

f) wprowadzenia przez projektanta (i za zgodą Zamawiającego) w trybie nadzoru autorskiego 
istotnych zmian w projekcie budowlanym (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany), 
na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemoŜliwiające wykonanie 
umowy zgodnie z załoŜonym harmonogramem, 

3) zapisów umownych wymagających zmiany na skutek: 
a) wystąpienia zmian regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania 

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
b) istotnych zmian norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy, 
c) wystąpienia okoliczności siły wyŜszej – przy czym, jako siłę wyŜszą naleŜy rozumieć 

zdarzenia niezaleŜne od Ŝadnej ze Stron, zewnętrzne, niemoŜliwe do zapobieŜenia, które 
nastąpiło po dniu wejścia w Ŝycie umowy, w szczególności: wojny, aktu terroryzmu, klęski 
Ŝywiołowej, strajku oraz aktu władzy i administracji publicznej. 

4) formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
5) zmiana sposobu spełnienia świadczenia  w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem 
umowy, (dopuszczalna jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek okoliczności, 
których nie moŜna było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, np. zaistnienie warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu 
umowy, w szczególności: warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 
kolizje z sieciami infrastruktury. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia nie moŜe powodować 
zwiększenia ceny (wynagrodzenia Wykonawcy). 
6) zmiany zakresu zamówienia,  którego wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom, 
7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego 

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
8) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego (w tym zmiana inspektorów nadzoru) i 

Wykonawcy – odpowiedzialnego za nadzorowanie wykonania przedmiotu umowy, 
9) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy: Wykonawca moŜe 

dokonywać zmiany Kirownika robót budowlanych w specjalności drogowej i Kierownika robót 
budowlanych w specjalności instalacyjnej, przedstawionych w Załączniku nr 5a do SIWZ, jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

� Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika w następujących 
przypadkach: 

• śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
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• nie wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy; 
• jeŜeli zmiana taka stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezaleŜnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 
� Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany Kierownika, jeŜeli uzna, Ŝe nie 

wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy; 
� W przypadku zmiany Kierownika, nowy Kierownik musi posiadać kompetencje i 

umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem 
niniejszej Umowy, określone dla danego kierownika robót w Załączniku nr 5a do SIWZ. 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia ww. okoliczności 
Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niŜ w 
terminie 7 dni poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. 
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyŜej, obie strony muszą wyrazić zgodę na 
wniesienie zmian w zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem jej niewaŜności. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1. u.p.z.p. 

8. JeŜeli Wykonawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyŜszającą 
wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę 
zgodnie z postanowieniem art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku -  Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) lub wypis/odpis umowy spółki 
zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłoŜyć 
Zamawiającemu niezwłocznie, ale nie później niŜ przed dniem podpisania umowy następujące 
dokumenty: 
a) aktualny dokument rejestrowy firmy – o ile nie stanowił on treści złoŜonej oferty (np. wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej), 
b) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia (zgodnie z wymogami określonymi w § 14 

wzoru umowy – II część SIWZ), 
c) w stosunku do personelu, o którym mowa w pkt 9.1.3)b): 

• dot. kierowników budowy poszczególnych branŜ: dokument potwierdzający posiadanie 
wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby 
samorządu zawodowego (jeśli dotyczy) 

10. Dokumenty, o których mowa w pkt 23.9 mogą być złoŜone w postaci kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem. Potwierdzenia zgodności dokonuje uprawniony reprezentant Wykonawcy. 

11. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w II części niniejszej SIWZ. II część 
niniejszej do SIWZ stanowi wzór umowy. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, będzie zawarta na warunkach określonych we wzorze. 
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24. Środki ochrony prawnej 

 
1. Informacje ogólne 

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI - art. 179 i 
następne u.p.z.p. 
Środkami ochrony prawnej, są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 
Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 

2. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  
3) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. u.p.z.p. 
4) Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
u.p.z.p.,  

b) albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.,  
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej 
6) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w p. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione w art.180-198 u.p.z.p. 

 
3. Skarga do sądu 

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie 
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały  w art. 198 a-198 g u.p.z.p.  
 
 

25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza tryb porozumiewania się z Wykonawcami za 
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pomocą faksu lub drogą elektroniczną, przy czym kaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania korespondencji tą drogą.  
Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00.  
Za skutecznie wniesione będą uwaŜane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego na podany w 
IDW numer faksu, adresy e-mail i adres.  
 
Do kontaktów w formie elektronicznej wskazuje się adres: a.drozdek@jasien.pl. 
 

26. Podwykonawstwo 

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  
 

27. UniewaŜnienie postępowania  

1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 i 1a u.p.z.p.   

2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający, na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

 
 

28. Wykaz załączników do niniejszych IDW 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
l.p. Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
2.  Załącznik nr 2a Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
3.  Załącznik nr 2b Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 
4.  Załącznik nr 2c Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy osób 
fizycznych) 

5.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót 
6.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami 

7.  Załącznik nr 5a Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia. 

8.  Załącznik nr 5b Zalecany wzór - Informacja zawodowa osób wskazanych do 
wykonania niniejszego zamówienia w formie CV. 
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9.  Załącznik nr 6 Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i 
doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 14 niniejszej 
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów 
wynikające ze złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 
załączników 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

pn: „Budowa ścieŜki rowerowej w gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZPO.271.3.2012 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez2: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 
1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
2. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia 
2)  gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3) całkowita cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

 ................................................................................................... PLN 
(słownie: ..................................................................................................)  
 
w tym: 
 
cena bez podatku VAT ............................................................... PLN 
(słownie: ..................................................................................................) 
 
oraz naleŜny podatek VAT w wysokości .................................... PLN 
(słownie: ..................................................................................................), 

                                                 
2 Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                             
„ Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 

„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień””   

28 

 

Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

 
 

4) termin wykonania zamówienia i warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

5) zakres prac przewidziany do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia,  

6) niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni, 
7) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   

udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia, 

8) akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy)  się 

zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
10) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]3,  
11)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu udzielenie 

niniejszego zamówienia, 
12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [Ŝadne z informacji zawartych w ofercie 
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania]4: 
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyraŜone cyfrą)  
od do 

  
 

  

  
 

  

 
13) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / następujące 

części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom5  
L.p. Nazwa części zamówienia 

 
  

 
  

 
 
Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach. 
 
 
................................... dnia ..............................  

  

                                                 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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PODPIS(Y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upowaŜnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego               ZPO.271.3.2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

  
 
 

 

 
 

OŚWIADCZAM (Y), śE: 
 
Oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  
 

„Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 
    na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn.zm.). 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 2b – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu.   
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego            ZPO.271.3.2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

  
 
 

 

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), spełniam(y) warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia  
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 2c – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy tylko osób fizycznych) 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego            ZPO.271.3.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

  
 
 

 

 
 

OŚWIADCZAM (Y), śE: 
 
    Oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  

„Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 
    na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn.zm.). 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót 
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego        ZPO.271.3.2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

OŚWIADCZAM(Y), śE:  
 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, 
zgodnie z pkt. 9.1. 2) a) IDW wykonałem / wykonaliśmy / wykonał inny podmiot (z którego doświadczenia, jako 
Wykonawcy korzystamy z mocy art. 26 ust 2b u.p.z.p.), następujące roboty: 
 

L.p. Nazwa 
wykonanej 

roboty 
budowlanej 

Wartość  
w PLN 
brutto 

Przedmiot roboty 
budowlanej (opisać 

rodzaj  robót *) 

Data wykonania Odbiorca  (nazwa, adres, nr 
telefonu do kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy 
roboty budowlanej 

początek 
(data – 

miesiąc, rok) 

zakończenie 
(data – miesiąc, 

rok) 
1.  

 
      

2.  
 

      

 
*w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  
 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. 
Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający powyŜszego skutkuje nieuznaniem danej roboty budowlanej za 
naleŜycie wykonaną 
 
PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

Załącznik nr 4  - wzór wykazu narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami 
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZPO.271.3.2012 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień 
 
WYKONAWCA: 
lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), śE:  
Dysponuję lub będę dysponował następującymi narzędziami, wyposaŜeniem zakładu i urządzeniami 
niezbędnymi do wykonania zamówienia:   

lp. Nazwa narzędzi, wyposaŜenia 
zakładu i urządzeń 

ilość 
wymagana w 

SIWZ 

ilość, którą 
dysponuje 

Wykonawca 

Nazwa Wykonawcy, który 
dysponuje zasobem  

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania* 
1)  samochód dostawczy / 

cięŜarowy – do przewozu 
materiałów 

1 
   

 

2)  koparko-ładowarka 
1 

   
 

3)  walec do zagęszczania masy 
bitumicznej 

1 
   

4)  układarka do układania 
mieszanek mineralno-
asfaltowych typu 
zagęszczonego 

1 

   

5)  Skrapiarka do bitumu 1    
* - np. sprzęt stanowi własność Wykonawcy,  
           będzie wynajęty   
           itp. 
 
Podpis(y): 

lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upowaŜnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w)  

Miejscowo
ść  

i  data 
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

Załącznik nr 5a – wzór wykazu osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego              ZPO.271.3.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień   
 
WYKONAWCA: 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
L.p. Nazwisko i 

imię 
Proponowana rola  w 
realizacji zamówienia 

(stanowisko) 

Wymagane 
uprawnienia* 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 

osobą** 
1  

 
Kierownik Budowy – 
kierownik robót budowlanych 
w specjalności drogowej  

  

2  Kierownik robót budowlanych 
w specjalności instalacyjnej  

  

* np. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci 
wodno- kanalizacyjnych, potwierdzenie przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego (jeśli dotyczy). 
** np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, udostępnienie przez inny podmiot (wskazać jaki) 
 

ORAZ,  śE: 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osó b) 
upowa Ŝnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 
i  data 
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

Załącznik nr 5b – Zalecany wzór - Informacja zawodowa osób wskazanych  do 
wykonania niniejszego zamówienia w formie CV  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego            ZPO.271.3.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień    
 

 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

 
CV  ZAWODOWE 

Wykonawca przedstawia według podanego poniŜej wzoru informacje zawodowe o osobach 
wskazanych w wykazie osób do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne 
ryzyko przedstawia te informacje, które uwaŜa za istotne w świetle wymagań SIWZ. 
Zaprezentowane informacje musz ą precyzyjnie wskazywa ć wymagane przez 
Zamawiaj ącego  w pkt. 9.1.3) b) IDW do świadczenie i kwalifikacje .  
 

Proponowana rola w realizacji zamówienia 

....................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby: …….................................................................................................. 

Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia*: 

...................................................................................................................... 

* np. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branŜach: drogowej, 
instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, potwierdzenie przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego (jeśli dotyczy) 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
L.p. Nazwa i adres 

pracodawcy 
Okres zatrudnienia 

od – do 
Stanowisko Zakres czynności 

  
 

   

  
 

   

 . 
 PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 
i  data 
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu na: 
 
Nazwa zamówienia:  
„Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego               ZPO.271.3.2012 
 
Gmina Jasień 
 ul. XX-lecia 20 
 68-320 Jasień  
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
PODMIOT PRZEKAZUJĄCY WŁASNE ZASOBY DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY: 
l.p. Nazwa(y) Podmiotu(ów) Adres(y)  

Podmiotu (ów) 
   
   
 

ZOBOWIĄZANIE 
 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
 

„Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 
 

ZOBOWIĄZUJĘ (ZOBOWIĄZUJEMY) SIĘ DO: 
oddania do dyspozycji Wykonawcy następujących własnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia: 
LP. NAZWA ZASOBU ODDANEGO DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY 
Opis sposobu oddania do dyspozycji 
Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

I. ZASOBY DOTYCZĄCE WIEDZY I DOSWIADCZENIA  
 np. załącznik nr 3 poz. 1 +referencje  
   
   
II. ZASOBY DOTYCZĄCE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO I OSÓB 

ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 np. załącznik nr 4 poz. 1   
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

 np. załącznik nr 5 a poz. 1  
   
 
 
Uwaga: 
Inny podmiot, który oddaj ąc do dyspozycji Wykonawcy własne zasoby, zamierza brać 
udział w realizacji części / całosci zamówienia publicznego, zobowiązany jest przedłoŜyć 
wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 u.p.z.p. w zakresie, o 
którym mowa w pkt 9.1.1) a), b), c) i d) IDW. 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p. 

Nazwa(y) 
Podmiotu(ów) 

przekazującego 
własne zasoby do 

dyspozycji 
Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Podmiotu(ów) 

przekazującego 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Podmiotu(ów) 

przekazującego 

Pieczęć(cie) 
Podmiotu(ów) 

przekazującego 

Miejscowość 
i  data 

 
 
 
 

     

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

 
CZĘŚĆ  I I  – wzór umowy 

 
 

U M O W A  n r  . . . . . . . . . . . . . . 
           
zawarta w…….. w dniu................2012 roku, pomiędzy: 
Gminą  Jasień z siedzibą ...................  
zwaną dalej „Zamawiaj ącym”, 
reprezentowanym przez ……………….  
- ………………………………, 
przy kontrasygnacie …………………..   
 a 
......................wpisaną do ................ prowadzonego/nej przez ............... pod numerem ..........., 
aktualny odpis .................... w załączniku nr 1 do umowy, posiadającą NIP .......... Regon 
............ 
reprezentowaną przez ...................... ........................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą 
Pzp.), w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadanie pod 
nazwą: „Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu 
pn. Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” . 

2. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiące 
integralną część umowy jako  załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo-finansowy zadania z uwzględnieniem terminów płatności 
faktur . 

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 – w zakresie rzeczowego postępu prac, ma być 
opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym i przez niego zaakceptowany.  

5. Przedmiotowe zamówienie publiczne realizowane jest w ramach ogólnej inwestycji pod 
nazwą: „Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Rozwój polsko-niemieckiego systemu 
infrastruktury i turystyki w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr – szczególnie: polepszenie, 
uzupełnienie i połączenie w sieć infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Forst 
(Lausitz)-Brody-Lubsko-Jasień 
Projekt po stronie niemieckiej: „Rozbudowa ulic Gubener Str., Inselstraβe i Heinrich-
Heine-Straβe w Forst (Lausitz)“ 
Projekt po stronie polskiej: „Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-
Jasień“. 
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Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego)w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. 
 

§ 2 

                             TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:                   od  …   ..2012 r. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy :   do 31.10.2012 r.  
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru) 

wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do oddania inwestycji i 
obiektu w uŜytkowanie. 

  
§ 3 

PRZEDSTAWICIELE, NADZÓR  INWESTORSKI,  

NADZÓR AUTORSKI I KIEROWNICTWO ROBÓT 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan/i ................. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan/i 

............................................................................ 
3. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełni 

……………………….. (nazwa i dane adresowe inspektora nadzoru)….., przy czym nadzór nad 
robotami branŜy: 

a) drogowej pełnić będzie  Pan/i ............................................posiadający/a 
uprawnienie budowlane nr ................, 

b) sanitarnej (instalacyjnej) pełnić będzie  Pan/i 
............................................posiadający/a uprawnienie budowlane nr ................. 

4. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania prawnego wynikającego z 
przepisów prawa budowlanego i są uprawnieni w imieniu Zamawiającego do sprawdzania 
jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania. 

5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełnić 
będzie ……………..   

6. Obowiązki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie 
Pan/i................................, posiadający uprawnienia budowlane nr ............................. 

 

§ 4 

                                OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO  I  WYKONAWCY 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla 
którego niniejsza umowa została zawarta i jest realizowana. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a. dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy nie później niŜ w dniu poprzedzającym 

rozpoczęcie robót, 
b. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej 10 dnia po 

podpisaniu umowy, 
c. dostarczenia Wykonawcy projektu budowlanego z dniem podpisania umowy, 
d. zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się do: 
a. wykonania prac będących przedmiotem umowy z naleŜytą starannością, zgodnie z 

dokumentacją przetargową, dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą), 
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specyfikacjami technicznymi, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami i normami, 

b. rozpoczęcia prac związanych z budową jasieńskiego odcinka ścieŜki od granicy 
miejscowości Budziechów z miejscowością Lubsko i postępowania z pracami w kierunku 
Jasienia, 

c. rozpoczęcia prac budowlanych z zachowaniem umownych terminów, mając na 
względzie, Ŝe jasieński odcinek ścieŜki rowerowej stanowi jeden z jej trzech odcinków 
(dwa pozostałe odcinki - brodzki i lubski) i musi on zostać wykonany w stopniu i terminie 
umoŜliwiającym połączenie odcinka lubskiego z odcinkiem jasieńskim.  

d. zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzeń, instalacji, 
zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do 
właściwego wykonania prac,  

e. sporządzenia inwentaryzacji stanu nawierzchni dróg oraz dokumentacji fotograficznej 
obiektów w pasie robót z uwzględnieniem zjazdów na teren robót z opisem ich stanu 
technicznego. Dokumentacji fotograficznej będą równieŜ podlegały nawierzchnie 
drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych. Na 
zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. 
Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inspektorowi 
i Zamawiającemu, 

f. utrzymania terenu budowy w naleŜytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i 
PpoŜ. oraz zasad właściwej gospodarki materiałami, 

g. zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy, 

h. zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej występujących na terenie budowy (w 
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowiązuje się do ich odtworzenia na własny 
koszt), 

i. zabezpieczenia i oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, aŜ do ostatecznego odbioru robót, 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i Ŝycia ludzi, 

j. sprzątania na bieŜąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu 
i  środków transportu wykorzystywanych przez niego, podwykonawców, dostawców, 
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, do ich natychmiastowej 
naprawy, 

k. ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w 
związku z realizacją przedmiotu umowy, 

l. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu 
budowy, 

m. przejęcia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za znajdującą się w obrębie placu 
budowy infrastrukturę techniczną. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku 
prowadzonych prac, Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych napraw – na 
swój koszt, 

n. przedstawienia – co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów 
przeznaczonych do robót: szczegółowej informacji dotyczącej proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednich deklaracji 
zgodności, certyfikatów, świadectw badań laboratoryjnych oraz próbek - do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu robót, 
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o. ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w § 14 umowy,  
p. koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców, 
q. prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu, inspektorowi 

nadzoru, projektantowi, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,  
r. zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami, 
s. zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
t. uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac, 
u. poddania się ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez właściwe instytucje – w 

związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków unijnych oraz udzielania 
Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadania – 
w terminie wyznaczonym przez te instytucje, 

v. dokonania niezbędnych zgłoszeń rozpoczęcia prac odpowiednim instytucjom i 
organom – jeśli to wymagane, 

w. powiadomienia mieszkańców, zakładów o prowadzonych robotach i utrudnieniach z 
tym związanych, nie później niŜ na 7 dni przed rozpoczęciem robót, 

x. przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, jeśli  
są wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, 

y. dostarczenia atestów na materiały przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia 
przed ich wbudowaniem., 

z. likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 
zakończeniu prac, lecz nie później, niŜ w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru 
końcowego bez zastrzeŜeń. 

4. Wykonawca na swój koszt: 
a) przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników – po 

ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu, 
b) zabezpieczy korzystanie z wody i energii elektrycznej (jeśli dotyczy), 
c) po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaŜe go Zamawiającemu w 

terminie odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 5 umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe usługi objęte umową naleŜą do zakresu jego działalności                  

i zawodowo trudni się wykonywaniem takich usług (z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 2b ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, 
poz. 759 ze zmianami). 

 
§ 5 

                                                                ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory 
wykonanych robót: 
• robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy - polegający na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych robót 

części przedmiotu umowy, 
• odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu 

wymaganych prób. Odbiór końcowy powinien zostać zakończony przed terminem 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy. 

2. W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowym uczestniczą 
Wykonawca i inspektor nadzoru; w odbiorze końcowym Wykonawca, inspektor nadzoru,  
przedstawiciel Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Do 
Wykonawcy naleŜy równieŜ zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu i robót zanikających. O gotowości do odbioru częściowego 
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Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru, a o gotowości do odbioru końcowego – 
inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają kaŜdorazowo odbiorowi. 
5. JeŜeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt 

obowiązany jest odkryć te roboty,  a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego 
stanu. 

6. Terminy rozpoczęcia odbiorów: 
a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od dnia 

zawiadomienia inspektora nadzoru, 
b. odbiór częściowy – w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,  
c. odbiór końcowy - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Zarządcę drogi. 
7. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami: 

a. odbiór robót zanikających – w ciągu 1 dnia od daty rozpoczęcia, 
b. odbiór częściowy      - w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia, 
c. odbiór końcowy      - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia  

8. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele Stron. 

9. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych, w tym 
atesty i gwarancje producentów zamontowanych urządzeń i materiałów. 

10. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a. jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić dokonania odbioru robót, do 

czasu usunięcia wad, 
b. jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
� jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot 
odbioru lub Ŝądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi  bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

11. Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieŜąco, jednak nie później niŜ to wynika z 
wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie 

odbioru, 
b. Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad.  

13. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w 
terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

 
 

§ 6 
                                 ZLECANIE  ROBÓT  PODWYKONAWCOM 
 
1. Zakres robót, które będzie wykonywał podwykonawca określony jest w ofercie 

Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość robót, które 

wykona przy pomocy podwykonawców. 
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z 

podwykonawcą wykazanym w ofercie. JeŜeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 
przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z 
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harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującym wykonanie tych robót, nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

5. Zamawiający wyraŜa zgodę na wykonanie robót przy pomocy podwykonawców 
niewymienionych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę i dochowania procedury określonej w § 6 ust. 3. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców o tym, Ŝe uregulował on wobec nich naleŜności z tytułu realizacji 
zleconych robót objętych niniejszą umową i w związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego (zgodnie z § 8 ust. 3 umowy). 

7. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej 
umowy dotyczących podwykonawców, upowaŜnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, w tym 
odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn od niego zaleŜnych. 

 
 

§ 7 
                                WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w 

§ 1 będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy wyraŜa się łączną kwotą 
brutto: ……….. zł (słownie: ……………..), w tym wynagrodzenie netto: ……….. zł 
(słownie: ……………..) i ……… % podatek VAT w kwocie ………. zł (słownie: 
…………..). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 
związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, dokumentacji 
przetargowej, jak równieŜ inne koszty, a w szczególności: 
a) koszty robót przygotowawczych, demontaŜowych, porządkowych, zorganizowania i 

zagospodarowania placu budowy oraz po zakończeniu zadania koszt przywrócenia 
terenu do porządku, wywozu nadmiaru gruzu, innego urobku, wymiany podłoŜa, 
zagęszczenia gruntu, dodatkowego frezowanie pni zakrytych gruntem na wymaganą 
głębokość, ewentualnego pompowania wody, przekopów kontrolnych, wykonanie 
ewentualnych zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia, utrzymania 
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania, 
zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, zabezpieczenia ruchu w rejonie terenu 
budowy, inwentaryzacji stanu nawierzchni dróg oraz dokumentacji fotograficznej 
obiektów w pasie robót, inwentaryzacji stanu nawierzchni dróg oraz dokumentacji 
fotograficznej obiektów w pasie robót, zapewnienia sprzętu oraz kadry do realizacji 
przedmiotu umowy, zajęcia ulic, placów, chodników koszty utrzymania terenu 
budowy i zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i pojazdów uŜytkujących 
drogę, zadośćuczynienie za wyrządzone szkody, koszty napraw (np. w przypadku 
uszkodzenia nawierzchni dróg, infrastruktury), koszt składowania i utylizacji 
materiałów rozbiórkowych, odpadów, śmieci, koszty związane z utrzymaniem terenu 
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z utrudnień 
lokalizacyjnych placu budowy, koszt ubezpieczenia (na warunkach określonych w § 
14 umowy),  
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b) ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy, nie 
moŜe być podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 
2 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, 
Wykonawca do fakturowania zastosuje stawkę obowiązującą w czasie wykonania robót. 

 

§ 8 
                                 ROZLICZENIA  i  TERMINY  PŁATNO ŚCI 

1. Strony ustalają, Ŝe dopuszcza się formę rozliczenia naleŜności w częściach na podstawie 
faktur częściowych i faktury końcowej, przy załoŜeniu, Ŝe: 
a) fakturowanie częściowe dotyczy rozliczania wykonanych w całości, 

poszczególnych elementów zadania, wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, w łącznej wysokości do 70% 
wartości poszczególnych elementów zadania określonych w harmonogramie 
rzeczowo finansowym, i moŜe być dokonywane z zachowaniem warunków: 

1)    pierwsza faktura moŜe być wystawiona po wykonaniu łącznie minimum 
30% rzeczowego zakresu prac będących przedmiotem umowy, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, 

2)   druga faktura  moŜe być wystawiona po wykonaniu łącznie minimum 50% 
rzeczowego zakresu prac będących przedmiotem umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 1, 

3)   trzecia faktura moŜe być wystawiona po wykonaniu łącznie minimum 70% 
rzeczowego zakresu prac będących przedmiotem umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 1, 

b) faktura końcowa nie moŜe być wartościowo mniejsza niŜ 30 % całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy. 

2. Rozliczenie naleŜności z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastąpi na podstawie 
faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru 
częściowego robót bez zastrzeŜeń oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej przez 
Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego robót bez zastrzeŜeń. Wynagrodzenie 
wypłacane na podstawie faktur częściowych nie moŜe całościowo przekroczyć 70% 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust 2 niniejszej umowy. Pozostała 
część wynagrodzenia zostanie zapłacona po zakończeniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonym protokołem odbioru końcowego bez zastrzeŜeń. 

3.  (zapis obowiązuje w przypadku braku podwykonawców) Do kaŜdej faktury 
Wykonawca ma obowiązek dołączyć oświadczenie, Ŝe przedmiot umowy wykonał sam 
bez udziału podwykonawców.  

4. (zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców) Wykonawca 
zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od wystawienia 
kaŜdej z faktur, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 
jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę 
zapłaty w całości i w terminie. Potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie 
kwot, które były naleŜne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez 
Wykonawcę powyŜszego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury częściowej i 
ostatecznej Wykonawcy kwoty w wysokości równej wynagrodzeniu naleŜnemu 
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Zatrzymanie, o którym mowa 
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powyŜej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz 
podwykonawcy. Z tego powodu równieŜ nie przysługuje Wykonawcy prawo do 
przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie 
przysługują. 

5. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeŜeń stanowić będzie dokument gwarancyjny na 
roboty budowlano-montaŜowe. 

6. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty jej kompletnego doręczenia 
Zamawiającemu z jego konta na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, nie wcześniej 
niŜ po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze. 

7. Za kompletną fakturę uwaŜa się: fakturę VAT wraz z oświadczeniem o którym mowa w 
ust. 2 i/lub 3 oraz protokołem odbioru (częściowym / końcowym) bez zastrzeŜeń 
podpisanym przez Wykonawcę, inspektora nadzoru (i Zamawiającego – w przypadku 
protokołu końcowego). 

8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 
polecenie przelewu. 

9. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP 
................. i upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

 
§ 9 

CESJA  WIERZYTELNO ŚCI 

1. Wykonawca nie moŜe zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 10 

                    ZABEZPIECZENIE  NALEśYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
ofertowej brutto , co stanowi kwotę ..................... zł, słownie: ....................................... 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .............. 
3. W przypadku naleŜytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem 
końcowym odbioru robót,  a pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w 
ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. 

4. W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia zabezpieczenie zostanie przeznaczone 
na wykonanie robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane 
roboty. 

 
§ 11 

GWARANCJA  I  R ĘKOJMIA 
1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na całość wykonanych 

robót na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, wynikającego z 
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeŜeń.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
stwierdzonych wad oraz dokonywania raz w roku nieodpłatnego przeglądu serwisowego 
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy niezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
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5. W przypadku  nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji  
i rękojmi w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te 
roboty innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 
 

§ 12 
                                                         ODSZKODOWANIA 
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a) niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 2, za kaŜdy dzień 
zwłoki, jednakŜe nie więcej niŜ 30 % wartości przedmiotu umowy brutto, 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i 
rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 2, za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie 
wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości        
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 2.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 
a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 7 ust 2, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w  art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.). 

3. Strony zastrzegają moŜliwość Ŝądania odszkodowania uzupełniającego, obok 
zastrzeŜonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania. 

 
§ 13 

                                               ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 
a. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 1 tygodnia od przekazania terenu budowy 

bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złoŜone na piśmie wezwanie 
Zamawiającego do rozpoczęcia robót, 

b. Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa trwa 
dłuŜej niŜ 2 tygodnie, 

c. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub teŜ nienaleŜycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne, 

d. nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
e. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
f. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 

nie leŜy w interesie Zamawiającego,  czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia  wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 
a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru, 
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b. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego 
wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu płatności określonego w § 8 ust. 
5. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, z 
podaniem uzasadnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki: 
a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, której działanie spowodowało odstąpienie od umowy, 

c. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone i wzniesione, 

d. jeŜeli stroną odstępującą od umowy jest Zamawiający, to Wykonawca: 
� zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających, 
� sporządzi wykaz materiałów  zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, 

które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie 
objętych umową robót, 

e. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do: 

� przystąpienia do odbioru przerwanych robót, z którego sporządza się protokół; 
� zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia, na podstawie odbioru 

przerwanych robót; 
� odkupienia materiałów, o których mowa w pkt  4 d), 
� przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
§ 14 

                                                         UBEZPIECZENIA 
1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczeniową: 

a) wszystkich ryzyk budowy (zwaną dalej „polisą”) zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym będą 
Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a wartość polisy nie moŜe być 
niŜsza niŜ wartość robót objętych niniejszą umową, 

b)  obejmującą takŜe szkody w mieniu otaczającym plac budowy, powstałe 
bezpośrednio w skutek prowadzenia robót budowlanych przy sumie 
gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 500.000,00 zł,  

c) obejmującą (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) 
ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę oraz 
wszystkich Podwykonawców powstałe w związku z realizacją prac 
określonych w umowie oraz z  tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 500.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

d) od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie obowiązywania rękojmi i 
gwarancji na kwotę nie mniejszą niŜ 500.000,00 zł. 

2. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwaŜany za 
spełniony w przypadku, gdy: 
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a) Wykonawca nie później, niŜ w dniu podpisania umowy przekaŜe Zamawiającemu 
polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy wraz z pełną treścią wszystkich 
mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki, 

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac wskazanych 
w umowie – z zastrzeŜeniem ust. 4, 

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w 
całości okres trwania gwarancji i rękojmi (zgodnie z § 11 umowy) – z 
zastrzeŜeniem ust. 4, 

d) polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców w mieniu będącym własnością 
Zamawiającego lub osób trzecich powstałe w trakcie realizacji prac określonych w 
umowie. 

3. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spełniającej wszystkie 
wymagania wskazane w ust. 1 i 2, nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia 
tego ryzyka przez Wykonawcę w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych.              
W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz 
polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowy), posiadaną polisę odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z pełną treścią warunków 
ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki naleŜnej z tytułu polisy. 

4. JeŜeli do dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoŜył umowę 
ubezpieczenia, w zakresie o którym mowa w ust. 1, obejmującą okresy inne - krótsze, niŜ 
wymagane w ust. 2 lit. b) i c), Wykonawca w kaŜdym przypadku zobowiązany jest 
przedłoŜyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 
opłaty składki. 

5.  JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 4 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary 
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. c) umowy. 

 
§ 15 

                                                POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaŜności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez Strony. 
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

a. Oferta Wykonawcy     - załącznik nr 1 
b. SIWZ – część I – VI                                           - załącznik nr 2 
c. Harmonogram rzeczowo-finansowy   - załącznik nr 3 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo 
budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego  i  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
PODPISY 

 
WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY 
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CZĘŚĆ III 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
"Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach 
realizacji projektu pn. „Budowa ścieŜki rowerowej na 

odcinku Brody-Lubsko-Jasień”  
 
 
 

I. Wspólny słownik zamówień CPV 
 

 Słownictwo główne 
Główny 
przedmiot 

 
45.23.31.62-2      - roboty budowlane w zakresie ścieŜek rowerowych  
45.23.24.52-5      - roboty odwadniające 
 

 

 
II. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieŜki rowerowej w obrębie i na obszarze Gminy Jasień o 

łącznej długości ścieŜki ok. 2100,00 mb.  
Projektowana ścieŜka rowerowa, ze względu na jej róŜnorodność przynaleŜności  
do róŜnych kategorii dróg została podzielona na odcinki: 
Odcinek A-A w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287  - długość 306,00 m. 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  

        Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej oddzielony linią  
malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m. Na tym odcinku występują zjazdy  

        indywidualne 
Odcinek B-B w m. Budziechów wzdłuŜ drogi gminnej  - długość 420,00 m. 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  

        Nawierzchnia projektowana z kostki betonowej typy „Polbruk”  - cegiełka ciąg pieszy  
– kolor czerwony, ciąg dla rowerów – kolor szary. 
Na tym odcinku występują jedynie zjazdy indywidualne. 
Dodatkowo naleŜy poszerzenie drogę wewnętrzną gminną na terenie miejscowości Budziechów o  
380,00 m² oraz ułoŜyć warstwę ścieralną grubości 4 cm - 1240,00 m² 
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Odcinek C-C w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287 - długość 596,50 m.  
        Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  
        Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej oddzielony linią  

malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m. Na tym odcinku występują zjazdy  
        indywidualne i jeden zjazd na drogę gruntową. 

Pomiędzy odcinkiem C a odcinkiem D występuje teren zamknięty o długości 110 m, na którym 
nie zaprojektowano ścieŜki rowerowej. Natomiast ustawiono znak A-24 informujący kierowców o 
moŜliwości znajdowania się rowerzystów na drodze. 
Odcinek D-D teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 -  długość 95,50 m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni z asfaltobetonu.  
Jest to odcinek od granicy terenu zamkniętego do drogi gruntowej, która prowadzi do kamienia 
oznaczającego 15 południk kuli ziemskiej. W tym miejscu ścieŜka przechodzi na  lewą stronę drogi 
wojewódzkiej nr 287. 
Na tym odcinku występują dwa zjazdy na drogi gruntowe. 
Odcinek E-E teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 - długość 180,00 m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni z asfaltobetonu. 
Odcinek ten dochodzi do projektowanej obwodnicy m. Jasienia.   
Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1171F, polegać będzie na poszerzeniu 
juŜ wybudowanego odcinka chodnika. Poszerzenie będzie wykonane na szerokości 1,25 m z kostki 
betonowej typu „Polbruk” - kolor czerwony - cegiełka. Istniejący chodnik wówczas będzie stanowił 
ścieŜkę rowerową na tym odcinku dwukierunkową, a poszerzony odcinek będzie ciągiem pieszym. 
Długość poszerzenia chodnika -  502,00 m. 
Wszystkie projektowane zjazdy w  połączeniu z istniejącymi drogami, naleŜy połączyć 
krawęŜnikiem najazdowym o wym. 15 x 22cm na ławie betonowej bez oporu. Istniejącą 
nawierzchnię drogi wojewódzkiej naleŜy przyciąć  do linii prostej i następnie ułoŜyć krawęŜnik. Po 
wykonaniu inwestycji , miejsca zielone, obsiać trawą. 

        ŚcieŜka rowerowa  - wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 287 
- Szerokość ścieŜki –  1,50m. teren niezabudowany 
- Szerokość ścieŜki wraz z chodnikiem –  2,50m. teren zabudowany ( 1,50m – ścieŜka; 

1,00m chodnik) 
- Spadek poprzeczny ścieŜki jednostronny 2%.(od drogi woj.) 
- Spadek podłuŜny ścieŜki rowerowej zgodny ze spadkiem istniejącej drogi wojewódzkiej. 

Projektowana  nawierzchnia 
ŚcieŜka rowerowa odcinek B-B od 0+00 – 0+420,00- droga gminna 

- 8 cm – kostka betonowa typu „Polbruk (cegiełka) 
- 5 cm.- posypka cementowo-piaskowa 1:4 

Dla ścieŜki rowerowej – kolor szary 
Dla chodnika – kolor czerwony 
ŚcieŜka rowerowa odcinek A-A  od 0+00 – 0+306,00m 
ŚcieŜka rowerowa odcinek C-C od 0+00 – 0+596,50m 
ŚcieŜka rowerowa odcinek D-D  od 0+00 – 0+095,50m 
ŚcieŜka rowerowa odcinek E-E  od 0+00 – 0+180,00m 

-  5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-  15 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Zjazdy publiczne ( drogi gruntowe) - droga wojewódzka nr 287 
-  5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-  7 cm –  warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo – zamkniętej  -     
                asfalt D-35-50 
-  18 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Zjazdy indywidualne - droga wojewódzka nr 287- wzdłuŜ drogi wojewódzkiej 
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-  5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-  15 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie 
WzdłuŜ drogi powiatowej nr 1171 ul. Tarnopolska w Jasieniu od 0+00 – 0+502,00m 

- 8 cm – kostka betonowa typu „Polbruk (cegiełka) 
- 5 cm.- posypka cementowo-piaskowa 1:4 
-     10  cm. podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Poszerzenie istniejącej drogi gminnej na terenie m. Budziechów gm. Jasień 
-     4 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-   5 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo – zamkniętej  -   

                                     asfalt D-35-50 
-    22 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

 
Odprowadzenie wód opadowych z istniejącej drogi i projektowanej ścieŜki rowerowej wraz z 
chodnikiem zostaną zebrane wpustami ściekowymi krawęŜnikowymi montowane na studzienkach 
ściekowych do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur drenaŜowych PVC poprzez przykanaliki. 
W miejscu włączenia do kanału deszczowego przykanalików oraz przy zmianie kierunku 
zaprojektowano studnie kanalizacyjne. 
Kanały 
Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur drenaŜowych PVC Ø 400 w połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową.  
Rury kanalizacyjne naleŜy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i obsypać 
piaskiem 20 cm na wierzch rury. Kanały pod zjazdami na posesję ułoŜyć w otulinie betonowej. 
Przykanaliki 
Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC Ø 160 ułoŜonych na podsypce piaskowej grubość 10 cm i 
obsypać piaskiem 10 cm nad wierzch rury. 
Studnie kanalizacyjnej 
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z elementów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelkę 
gumową przykryty płytą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 
Studzienki ściekowe 
Zaprojektowano studzienki ściekowe z rur karbowanych PVC Ø 315 z osadnikami o wysokości 0,5 
m. 
Na studzienkach zamontowane będą Ŝeliwne wpusty ściekowe krawęŜnikowe z klapą uchylną na 
zawiasach. Wpusty naleŜy wyposaŜyć w kratę zabezpieczającą lub kosz. 
Wlot z istniejącego rowu do kanału deszczowego 
Przed wlotem istniejącego rowu (odcinek A-A) naleŜy wykonać osadnik z kratą zabezpieczającą. 
Wyloty kanału do rowu. 
Wyloty kanałów deszczowych do istniejącego rowu (odcinek A-A) wykonać jako betonowy wylot do 
rowu prefabrykowany, lub wykonany na budowie.  
Wyloty do rowu (odcinek C-C) wykonać jako typowe wyloty przepustów. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne dna rowu w miejscach wylotów kanału. 
MontaŜ kanałów rozpocząć od wylotów do istniejących rowów. Kanał pod zjazdami wykonać z rur 
pełnych (nie drenaŜowych). 
 

2. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia, powinien wziąć pod uwagę harmonogram i postęp 
prac nad budową pozostałych dwóch odcinków ścieŜki prowadzoną równolegle w Gminie Lubsko. 

3. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia, zobowiązany jest: 
c) rozpocząć prace związane z budową jasieńskiego odcinka ścieŜki od granicy 

miejscowości Budziechów z miejscowością Lubsko i postępowania z pracami w 
kierunku Jasienia, 
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d) rozpocząć prace budowlane z zachowaniem umownych terminów, mając na 
względzie, Ŝe jasieński odcinek ścieŜki rowerowej stanowi jeden z jej trzech odcinków 
(dwa pozostałe odcinki - brodzki i lubski) i musi on zostać wykonany w stopniu i 
terminie umoŜliwiającym połączenie odcinka lubskiego z odcinkiem jasieńskim.  

 
Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej do przetargu dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.  
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Rozwój polsko-niemieckiego systemu infrastruktury i 
turystyki w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr – szczególnie: polepszenie, uzupełnienie i połączenie w 
sieć infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Forst (Lausitz)-Brody-Lubsko-Jasień 
Projekt po stronie niemieckiej: „Rozbudowa ulic Gubener Str., Inselstraβe i Heinrich-Heine-Straβe w 
Forst (Lausitz)“ 
Projekt po stronie polskiej: „Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień“. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - 
Brandenburgia 2007-2013. 
 
Zalecenie Zamawiającego: 
Celowym jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy, celem sprawdzenia 
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a takŜe uzyskania 
wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do wyceny prac. 
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wyciąg z dokumentacji projektowej 
 
Przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 287 gm. Jasień dz. nr 486/1; 502/1 
Przebudowa drogi gminnej m. Budziechów gm. Jasień  na dz. nr 491; 494/1 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F gm. Jasień dz. nr 804 
              
Zadanie  –    Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 gm. Jasień dz. nr 486/1;502/1. 

        Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 491; 494/1 
        Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F gm. Jasień dz. nr 804 
        - budowa  ścieŜki rowerowej. 

Lokalizacja – gmina Jasień dz. nr 486/1; 502/1; 491; 494/1; 804. 
ZAKRES OPRACOWANIA : 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 gm. Jasień dz. nr 486/1; 502/1, przebudowa drogi gminnej w m. 
Budziechów gm. Jasień na dz. nr 491; 494/1, przebudowa drogi powiatowej nr 1171F gm. Jasień dz. nr 
804 polegającej na budowie ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,50m wraz z chodnikiem 
1,00m ( łącznie 2,50m) na terenie zabudowanym  i o szerokości 1,50m na terenie niezabudowanym. 
WzdłuŜ drogi powiatowej istniejący chodnik, będzie poszerzony o 1,25m. Poszerzenie będzie stanowić 
część chodnika, natomiast istniejący chodnik, będzie ścieŜką rowerową 
STAN  ISTNIEJĄCY : 
Istniejący teren znajduje się w gm. Jasień  pas drogi wojewódzkiej nr 287 dz. nr 486/1; 502/1. Pas drogi 
gminnej w m. Budziechów gm. Jasień na  dz. 491; 494/1 oraz wzdłuŜ pasa drogi powiatowej nr 1171F 
dz. nr 804   
Administracyjnie, teren naleŜy do gm. Jasień woj. lubuskie. W chwili obecnej droga wojewódzka jest 
drogą utwardzoną asfaltową z poboczem obustronnym nieutwardzonym. W m. Budziechów wzdłuŜ w/w 
drogi są istniejące chodniki jedno i obustronne. Droga gminna w m. Budziechów takŜe jest o 
nawierzchni asfaltowej   z obustronnym poboczem gruntowym. Droga powiatowa nr 1171F na dz. nr 
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804 takŜe jest utwardzona – asfaltowa. W chwili obecnej po stronie, gdzie będzie w przyszłości ścieŜka 
rowerowa, budowany jest chodnik o szerokości 2,00m, na wysokim krawęŜniku wzdłuŜ istniejącego 
asfaltu. Chodnik ten ma obsługiwać dostęp do nowobudowanego zakładu.   
W obrębie budowanej ścieŜki rowerowej  przebiega poziemne uzbrojenie.  
Teren na którym wykonana zostanie ścieŜka rowerowa nie jest wpisany do rejestru zabytków i  nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. 
Po przebudowie, nie nastąpi  pogorszenie środowiska naturalnego. 
Znaczącym oddziaływaniem na stan środowiska objęty zostanie obszar stanowiący pas 
drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana droga, przebudowa polegać będzie na 
budowie ścieŜki rowerowej wraz z chodnikiem na terenie zabudowanym, natomiast na terenie 
niezabudowany, tylko sama ścieŜka rowerowa jednokierunkowa. Pas drogowy obejmuje, 
istniejącą jezdnię  asfaltową  z poboczami nieutwardzonymi oraz na terenie m. Budziechów gm. 
Jasień z chodnikami jednostronnymi oraz dwustronnymi.. W/w odcinek drogi stanowi zagroŜenie  
dla ruchu pieszych   i  rowerzystów. 
Istniejące znaki drogowe oraz słupki kilometrowe, naleŜy przestawić. Od krawędzi istniejącej 
drogi wojewódzkiej, tak aby zachować 20 cm skrajni do dla ścieŜki rowerowej.  
STAN PROJEKTOWANY :  
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy:drogi wojewódzkiej nr 287 dz. nr 486/1; 502/1. 
Drogi gminnej w m.Budziechów gm. Jasień na dz. 491; 494/1 oraz drogi powiatowej nr 1171F dz. nr 804   
Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,50m 
wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 287, drogi gminnej na dz. nr 491; 494/1  oraz  drogi powiatowej nr 1171F 
dz. nr 804  na terenie gm. Jasień od granicy gminy Lubsko z gminą Jasień do miejscowości Jasień.  Tak 
przebudowane w/w drogi  (budowa ścieŜki rowerowej) spowoduje znaczną poprawę jej uŜytkowania.  
W związku z projektowaną inwestycją, przewiduje się wycinkę istniejących drzew w obrębie pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr 287. Projektowana ścieŜka rowerowa, ze względu na jej 
róŜnorodność przynaleŜności do róŜnych kategorii dróg została podzielona na odcinki: 
Odcinek A-A w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287  - długość 306,00 m. 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  
Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej oddzielony linią  
malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m. Na tym odcinku występują zjazdy  
 indywidualne 
Odcinek B-B w m. Budziechów wzdłuŜ drogi gminnej  - długość 420,00 m. 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m.  
Nawierzchnia projektowana z kostki betonowej typy „Polbruk”  - cegiełka ciąg pieszy  
– kolor czerwony, ciąg dla rowerów – kolor szary. 
Na tym odcinku występują jedynie zjazdy indywidualne. 
Dodatkowo naleŜy poszerzenie drogę wewnętrzną gminną na terenie miejscowości Budziechów o  
380,00 m² oraz ułoŜyć warstwę ścieralną grubości 4 cm - 1240,00 m² 
Odcinek C-C w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287 - długość 596,50 m.  
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,5 m wraz z ciągiem pieszym  o szerokości 1 m. 
Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej oddzielony linią  
malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m. Na tym odcinku występują zjazdy  
indywidualne i jeden zjazd na drogę gruntową. 
Pomiędzy odcinkiem C a odcinkiem D występuje teren zamknięty o długości 110 m, na którym nie 
zaprojektowano ścieŜki rowerowej. Natomiast ustawiono znak A-24 informujący kierowców o moŜliwości 
znajdowania się rowerzystów na drodze. 
Odcinek D-D teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 -  długość 95,50 m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni z asfaltobetonu.  
Jest to odcinek od granicy terenu zamkniętego do drogi gruntowej, która prowadzi do kamienia 
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oznaczającego 15 południk kuli ziemskiej. W tym miejscu ścieŜka przechodzi na  lewą stronę drogi 
wojewódzkiej nr 287. 
Na tym odcinku występują dwa zjazdy na drogi gruntowe. 
Odcinek E-E teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 - długość 180,00 m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni z asfaltobetonu. 
Odcinek ten dochodzi do projektowanej obwodnicy m. Jasienia.   
Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1171F, polegać będzie na poszerzeniu juŜ 
wybudowanego odcinka chodnika. Poszerzenie będzie wykonane na szerokości 1,25 m z kostki 
betonowej typu „Polbruk” - kolor czerwony - cegiełka. Istniejący chodnik wówczas będzie stanowił 
ścieŜkę rowerową na tym odcinku dwukierunkową, a poszerzony odcinek będzie ciągiem pieszym. 
Długość poszerzenia chodnika -  502,00 m. 
Wszystkie projektowane zjazdy w  połączeniu z istniejącymi drogami, naleŜy połączyć krawęŜnikiem 
najazdowym o wym. 15 x 22cm na ławie betonowej bez oporu. Istniejącą nawierzchnię drogi 
wojewódzkiej naleŜy przyciąć  do linii prostej i następnie ułoŜyć krawęŜnik. Po wykonaniu inwestycji , 
miejsca zielone, obsiać trawą. 
        ŚcieŜka rowerowa  - wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 287 

- Szerokość ścieŜki –  1,50m. teren niezabudowany 
- Szerokość ścieŜki wraz z chodnikiem –  2,50m. teren zabudowany ( 1,50m – ścieŜka; 

1,00m chodnik) 
- Spadek poprzeczny ścieŜki jednostronny 2%.(od drogi woj.) 
- Spadek podłuŜny ścieŜki rowerowej zgodny ze spadkiem istniejącej drogi wojewódzkiej. 

Projektowana  nawierzchnia 
ŚcieŜka rowerowa odcinek B-B od 0+00 – 0+420,00m - droga gminna 

- 8 cm – kostka betonowa typu „Polbruk 
- 5 cm.- posypka cementowo-piaskowa 1:4 

Dla ścieŜki rowerowej – kolor szary 
Dla chodnika – kolor czerwony 
ŚcieŜka rowerowa odcinek A-A  od 0+00 – 0+306,00m 
ŚcieŜka rowerowa odcinek C-C od 0+00 – 0+596,50 
ŚcieŜka rowerowa odcinek D-D  od 0+00 – 0+095,50m 
ŚcieŜka rowerowa odcinek E-E  od 0+00 – 0+180,00m 

-  5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-  15 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Zjazdy publiczne ( drogi gruntowe) - droga wojewódzka nr 287 
-  5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-  7 cm –  warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo – zamkniętej  -     
                asfalt D-35-50 
-  18 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Zjazdy indywidualne - droga wojewódzka nr 287- wzdłuŜ drogi wojewódzkiej 
-  5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-  15 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie 
WzdłuŜ drogi powiatowej nr 1171 ul. Tarnopolska w Jasieniu od 0+00 – 0+502,00m. 

- 8 cm – kostka betonowa typu „Polbruk 
- 5 cm.- posypka cementowo-piaskowa 1:4 
-     10  cm. podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Poszerzenie istniejącej drogi gminnej na terenie m. Budziechów gm. Jasień 
-     4 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70. 
-   5 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo – zamkniętej  -   

                                     asfalt D-35-50 
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-    22 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
 
ODWODNIENIE  
Odprowadzenie wód opadowych z istniejącej drogi i projektowanej ścieŜki rowerowej wraz z 
chodnikiem zostaną zebrane wpustami ściekowymi krawęŜnikowymi montowane na studzienkach 
ściekowych do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur drenaŜowych PVC poprzez przykanaliki. 
W miejscu włączenia do kanału deszczowego przykanalików oraz przy zmianie kierunku 
zaprojektowano studnie kanalizacyjne. 
Kanały 
Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur drenaŜowych PVC Ø 400 w połączeniach kielichowych z 
uszczelką gumową.  
Rury kanalizacyjne naleŜy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i obsypać 
piaskiem 20 cm na wierzch rury. Kanały pod zjazdami na posesję ułoŜyć w otulinie betonowej. 
Przykanaliki 
Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC Ø 160 ułoŜonych na podsypce piaskowej grubość 10 cm i 
obsypać piaskiem 10 cm nad wierzch rury. 
Studnie kanalizacyjnej 
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z elementów betonowych Ø 1000 łączonych na uszczelkę 
gumową przykryty płytą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 
Studzienki ściekowe 
Zaprojektowano studzienki ściekowe z rur karbowanych PVC Ø 315 z osadnikami o wysokości 0,5 m. 
Na studzienkach zamontowane będą Ŝeliwne wpusty ściekowe krawęŜnikowe z klapą uchylną na 
zawiasach. Wpusty naleŜy wyposaŜyć w kratę zabezpieczającą lub kosz. 
Wlot z istniejącego rowu do kanału deszczowego 
Przed wlotem istniejącego rowu (odcinek A-A) naleŜy wykonać osadnik z kratą zabezpieczającą. 
Wyloty kanału do rowu. 
Wyloty kanałów deszczowych do istniejącego rowu (odcinek A-A) wykonać jako betonowy wylot do 
rowu prefabrykowany, lub wykonany na budowie.  
Wyloty do rowu (odcinek C-C) wykonać jako typowe wyloty przepustów. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne dna rowu w miejscach wylotów kanału. MontaŜ 
kanałów rozpocząć od wylotów do istniejących rowów. Kanał pod zjazdami wykonać z rur pełnych (nie 
drenaŜowych). 
ROBOTY ZIEMNE  
Roboty ziemne wykop, nasyp zgodnie z przedmiarami. 
Humus wywieźć na odkład do 10 km.         
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH : 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, naleŜy wyznaczyć oś trasy ścieŜki rowerowej na 
długości  2100,00 m, robocze punkty wysokościowe i przekroje poprzeczne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiałami stosowanymi przy odtwarzaniu trasy i 
wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych są paliki drewniane o średnicy 15 – 20 cm i długości 
1,5 – 1,7 m oraz o średnicy 5 – 8 cm i długości od 0,5 – 1,0 m, słupki betonowe. 
Sprzęt stosowany do odtwarzania trasy ścieŜki i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie  
wymaganej dokładności pomiaru. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania  Wykonawcy 
lokalizacji punktów głównych osi trasy oraz reperów. Za wyniesienie punktów głównych trasy i reperów  
odpowiedzialny jest Wykonawca. Tyczenie osi ścieŜki rowerowej, naleŜy wykonać  w oparciu o 
dokumentację  projektową.  
Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić według następujących zasad :oś ścieŜki naleŜy 
sprawdzić na wszystkich krzywiznach w poziomie, 
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- Robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

- Wyznaczenie ścieŜki rowerowej, naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą. 
 Wykonanie wykopów pod korytowanie; 
Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu 
wykopów w gruntach II-IV kategorii dla robót, które zostaną wykonane w ramach  budowy ścieŜki 
rowerowej. 
 SPRZĘT 
Do wykonywania wykopów i przemieszczenia gruntów moŜe być stosowany sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsiennicowe. 
- koparko – spycharki 
- koparko – ładowarki 
- spycharki gąsienicowe 
- ładowarki 
- zgarniarki 
- równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
SPRZĘT DO ZAGĘSZCZANIA: 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy 
 
TRANSPORT : 
Do transportu gruntu uzyskanego w wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być 
stosowane: 
- samochody samowyładowawcze, 
- zgarniarki 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu ( 
materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.  
 
WYKONANIE ROBÓT: 
Sposób wykonania  wykopów  powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego wykonania wykopów, lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej, obciąŜa Wykonawcę. 
Dokładność wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20m. Wykonawca 
ma obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby moŜliwość kontroli była zachowana co 
20m. 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu    o więcej niŜ +10cm i  - 

0 cm., a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań. 
- róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 2cm i – 

3cm. 
- pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 

wyraŜonej tangensem kąta.  
- maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie moŜe przekraczać 10 cm. przy 

pomiarze łatą 3 m. 
Wykonanie wykopów sposobem ręcznym naleŜy wykonać: 
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- w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne. Badania 
kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót naleŜy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika budowy, 
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 
a) odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienia wykopów 
c) dokładności wykonywania wykopów ( usytuowanie i wykończenie). 

BIOZ 
OPIS ROBÓT: 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287, drogi gminnej w m. Budziechów i droga 
powiatowa nr 1171F dz. nr 804 gm. Jasień – wykonanie ścieŜki rowerowej w pasie w/w 
drogi o  szerokości 1,50m. w terenie niezabudowanym  i 2,50m w terenie 
zabudowanym. Głębokość wykopów pod koryto ścieŜki ok. 20cm.  

 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

• Linia naziemna energetyczna 
• Linia naziemna telekomunikacyjna 
• Linia podziemna SN 

WYSTĘPUJĄCE ZAGROśENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
• Prace w odległości mniejszej niŜ 3m od czynnej sieci elektroenergetycznej n.n. –0,4kV. 
• Roboty ziemne związane z przemieszczeniem gruntu i jego utwardzeniem na 

głębokości ok. 0,20 m. 
• Ruch pojazdów i ludzi w strefie objętej przebudową drogi – budowa ścieŜki rowerowej 

wraz z chodnikiem. 
ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 

• Kierownik robót zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku. – Dz. 
U. 03.120.1126. 

• Zamawiający dysponuje  zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót w pasie drogowym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zgłoszenie 
daty rozpoczęcia wykonywania robót w pasie drogowym we wszystkich Instytucjach 
Zatwierdzających projekt organizacji ruchu.  

• Dla robót prowadzonych w pobliŜu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
wyznaczyć strefy ochronne. 

• Podczas wykonywania robót pracownicy muszą być ubrani w odzieŜ i obuwie robocze, 
a przy robotach niebezpiecznych w odzieŜ i obuwie ochronne. OdzieŜ powinna mieć 
kolor pomarańczowy z elementami odblaskowymi. 

• Pracownicy muszą posiadać waŜne badania lekarskie.  
• Pracownicy muszą być przeszkoleni pod względem BHP do wykonywania 

powierzonych im prac. 
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• Sprzęt jakim są wykonywane roboty musi być sprawny                                   i 
odpowiednio konserwowany. 

• Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
• W razie nie wymaganej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, miejsca 

wykonywania robót zabezpieczyć barierami zabezpieczającymi, w razie 
niewystarczającej widoczności  w dzień,                a na pewno w nocy - na barierach 
ustawić światła migające. 

• W poszczególnych etapach robót stosować przepisy ogólne                  i szczegółowe 
w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie są wymagane przez Polskie Prawo  

• Całość prac wykonywać z uzgodnieniami branŜowymi pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
                                      

IV. Zasady obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (w złotych polskich), która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) wg formularza „Oferta” (zał. nr 1 do IDW), z 
wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 
Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia. 

2. Wyceny oferty (kosztorys ofertowy) naleŜy dokonać na podstawie: 
f) dokumentacji projektowej  
g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
h) przedmiaru robót (załączony przedmiar robót zawiera skorygowaną długość ścieŜki rowerowej , 

która będzie faktycznie realizowana przy tym zamówieniu), 
i) dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót, 
j) wytycznych i informacji określonych w SIWZ. 

3. Cena ofertowa wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego. 
4. Sposób opracowania kosztorysu ofertowego – Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania 

kosztorysu ofertowego, podstaw wyceny i norm. Kosztorys ofertowy ma obejmować kompletny 
zakres wykonania przedmiotu zamówienia. 
Za poprawne i całkowite  sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest 
wykonawca. 
Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z 
dokumentacji projektowej,  a takŜe koszty robót nieujętych w dokumentacji projektowej, a których 
wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, równieŜ wszelkie 
podwyŜki cen w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, oraz wszelkie 
koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Celowym jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w  miejscu budowy  celem sprawdzenia 
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a takŜe uzyskania 
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 

6.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 
ofertową obejmuje takŜe: 
c) koszty robót przygotowawczych, demontaŜowych, porządkowych, zorganizowania i 

zagospodarowania placu budowy oraz po zakończeniu zadania koszt przywrócenia terenu do 
porządku, wywozu nadmiaru gruzu, innego urobku, wymiany podłoŜa, zagęszczenia gruntu, 
dodatkowego frezowanie pni zakrytych gruntem na wymaganą głębokość, ewentualnego 
pompowania wody, przekopów kontrolnych, wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przed 
uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia 
elektryczna, telefon), dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, 
zabezpieczenia ruchu w rejonie terenu budowy, inwentaryzacji stanu nawierzchni dróg oraz 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                             
„ Budowa ścieŜki rowerowej w Gminie Jasień w ramach realizacji projektu pn. 

„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień””   

60 

 

Numer zamówienia: ZPO.271.3.2012 
 

dokumentacji fotograficznej obiektów w pasie robót, inwentaryzacji stanu nawierzchni dróg oraz 
dokumentacji fotograficznej obiektów w pasie robót, zapewnienia sprzętu oraz kadry do 
realizacji przedmiotu umowy, zajęcia ulic, placów, chodników koszty utrzymania terenu budowy 
i zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i pojazdów uŜytkujących drogę, 
zadośćuczynienie za wyrządzone szkody, koszty napraw (np. w przypadku uszkodzenia 
nawierzchni dróg, infrastruktury), koszt składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, 
odpadów, śmieci, koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych wynikających z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy, koszt 
ubezpieczenia (na warunkach określonych w § 14 umowy),  

d) ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty. 

7.  Zamawiający uzna, Ŝe załączony do oferty kosztorys ofertowy, na podstawie którego określona    
 została cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie elementy zawarte w materiałach załączonych do    
 SIWZ oraz wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej a takŜe obejmujący koszty wchodzące w  
 zakres realizacji zadania. 

8.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy, nie moŜe być  
  podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w Formularzu oferty. 

9.  Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,   
  jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji  
  przedmiotu zamówienia. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II  
       niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
11.  W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  
       zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  
       wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny takiej oferty - dolicza do     
      przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z  
      obowiązującymi przepisami. 
 
1. Uszczegółowienie wybranych pozycji kosztowych z pkt IV.6.a) 

Zabezpieczenie ruchu w rejonie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu 
budowy w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem moŜliwości objazdów i ich 
utrzymaniem, aŜ do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia 
ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, 
uzgodnionych z Inspektorem, Zamawiającym i odnośnymi władzami. Uzyskanie 
aktualizacji uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz 
wykonanie niezbędnych uzupełnień projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy wynikających z tych uzgodnień naleŜy do obowiązków Wykonawcy 
(Zamawiający posiada aktualne projekty organizacji ruchu – aktualizacja w zakresie 
Wykonawcy – jeŜeli w trakcie prac zaistnieje sytuacja, która wymusi zmiane 
posiadanych projektów). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenów budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i realizacji 
umowy, aŜ do zakończenia robót i ich odbioru. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupowaŜnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas 
trwania Robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i uŜytkowników przyległych 
do budowy terenów i obiektów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w cenę ryczałtową 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w 
przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, 
sprzętu i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część 
poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna 
straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Kontraktu i 
zalecenia Inspektora. 
 
Zajęcie pasa drogowego 
Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej aktualizacji lub wykonania projektów 
tymczasowej organizacji ruchu – jeŜeli taka konieczność wystąpi w trakcie budowy 
(Wykonawca otrzyma komplet projektów organizacji ruchu) i aktualizacji ich uzgodnień 
z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekty winny być dostosowane do 
harmonogramu robót przedstawionego Zamawiającemu, uwzględnić etapowanie robót 
uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na 
odkład i uzyskać aprobatę Inspektora. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
na czas prowadzenia robót (jeŜeli zaistnieje taka konieczność). 
Zgodnie z ustaleniami z Zarządcami dróg – opłaty nie będą pobierane (Zamawiający 
posiada podpisaną umowę uŜyczenia – w załączeniu do dokumentacji przetargowej). 
Zezwolenia na zajęcie terenu w pasie drogowym dróg gminnych wydaje właściwy 
terytorialnie Urząd Miejski / Gminy. Na zajęcie terenu w pasie drogowym dróg 
powiatowych  wydaje Starostwo Powiatowe w śarach. Zezwolenie na zajęcie terenu w 
pasie drogowym dróg wojewódzkich wydaje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej 
Górze.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za ochronę obcych 
instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. W przypadku naruszenia instalacji 
lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, takŜe 
później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 
naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym moŜliwym 
terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie moŜe 
nastąpić później niŜ w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 
 
Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie moŜe stanowić zagroŜenie 
bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 
dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a takŜe, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora. Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać na własny koszt i ryzyko, wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
kaŜdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem. 
 
Dokumentacja Fotograficzna 
W ramach ceny ryczałtowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
inwentaryzację stanu nawierzchni dróg oraz dokumentację fotograficzną obiektów w 
pasie robót z uwzględnieniem zjazdów na teren robót z opisem ich stanu technicznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń. Dokumentacji fotograficznej będą 
równieŜ podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych 
robót rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw 
nawierzchni. Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana 
Inspektorowi i Zamawiającemu. 
 

2. Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone w cenę ryczałtową. 
 
 
V. Pozostałe informacje 
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i 
urządzeń (równowaŜnych), niŜ podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem 
zapewnienia parametrów nie gorszych niŜ określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złoŜenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i 
urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie 
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 
Wszystkie roboty Wykonawca wykona w całości z materiałów własnych. 
w własnych. 


