

Jasień, dnia 06.09.2012 r.

PN/1/2012

## **Do Wykonawców Zamówienia**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **„Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Jasień, obejmującej ul. Lubską, Mickiewicza, Rolniczą, Akacjową, Letnią, Brzozową i Konopnickiej”**

### **Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu**

Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 roku nr 113 poz.759 ze zm.) informuje, że została zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W części II SIWZ – „Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego” przetargu nieograniczonego na **„Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Jasień, obejmującej ul. Lubską, Mickiewicza, Rolniczą, Akacjową, Letnią, Brzozową i Konopnickiej”**

**wprowadzono zmiany w treści § 2 wzoru umowy, nadając § 2 wzoru umowy następujące brzmienie:**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ..... złotych netto (słownie:..... złotych), powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto ..... złotych (słownie: ..... złotych).
2. Rozliczenie należności za wykonane prace następować będzie miesięcznie fakturami częściowymi o wartości 400 000 zł – 500 000 zł. Łączna wysokość wskazanych w fakturach częściowych kwot nie może przekroczyć 85% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę po wykonaniu danego etapu robót i jego odebraniu przez inspektora nadzoru; faktury obejmować będą jedynie rzeczywiście wykonane i odebrane części przedmiotu umowy. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę VAT końcową, wystawioną po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego.
5. Do każdej z wystawionych faktur Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych robót. Wskazane w fakturach częściowych kwoty ustalone zostaną na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego, sporządzonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.
6. Zamawiający uiszczać będzie wynikające z faktur należności w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
7. Wskazane w fakturach należności zawierają podatek od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

8. Należność wskazana w prawidłowo wystawionych fakturach płatna będzie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przy zachowaniu ustaleń jak wyżej.
9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.
10. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie zapłaty.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiana uległa treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.jasien.pl](http://www.bip.jasien.pl) otrzymuje następujące brzmienie:

### **Ogłoszenie o zamówieniu**

**nr 306404-2012 z dnia 20.08.2012 r.**

**W ogłoszeniu jest: 10.09.2012 r. godzina 13:00, miejsce: Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień**

**W ogłoszeniu powinno być: 17.09.2012 r. godzina 13:00, miejsce: Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień**

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17 września 2012 r., do godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2012 r. o godz. 13:30.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Prezes Zarządu

mgr inż. Tomasz Pełka