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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 155711-2011 z dnia 2011-06-03 r. Ogtoszenie o zamdwieniu - Jasien
1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjnej z rur PCW @ 200 mm i cisnieniowej z rur PE - HD @ 90 - 110 mm wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami...
Termin sktadania ofert: 2011-06-22

Numer ogtoszenia: 168865 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamowieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 155711 - 2011 data 03.06.2011 r.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

Gmina Jasien, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasien, woj. lubuskie, tel. 068 4578872, fax. 068 4578873.

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGtOSZENIU

II.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.3.
W ogloszeniu jest: Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z przykanalikami wg opracowane;j
koncepcji w nastepujgcych etapach (projektant moze jednak rozwigzac realizacje zadania wg wlasnego
pomystu) : 1) etap | b do przepompowni P - 2: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o dlugosci 572,30 mb*, -
kanat cisnieniowy o dtugosci 258,60 mb*; 2) etap Il do przepompowni P - 1:(wg rysunku nr 3) - kanat
grawitacyjny o dtugosci 569,00 mb*; 3) etap Ill do przepompowni P - 2:(wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o
dtugosci 578,20 mb*; 4) etap IV a do przepompowni P - 4: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o dlugosci
579,80 mb*, - kanat ci$nieniowy o dtugosci 503,70 mb*; 5) etap IV b do przepompowni P - 3:(wg rysunku nr 3)
- kanat grawitacyjny o dlugosci 571,10 mb*, - kanat cis$nieniowy o dlugosci 247,00 mb*; 6) etap IV ¢ wigczenie
sie w ul. Przemystowa: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o dtugosci 568,80 mb*; 7) etap IV d do
przepompowni P - 6: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o dtugosci 703,30 mb*, - kanat cinieniowy o
dtugosci 672,8 mb*. Razem - dtugos¢ do skanalizowania kanatem grawitacyjnym: ok. 4142,50 mb*. Razem -
dlugos¢ do skanalizowania rurociggiem ttocznym: ok. 1682,10 mb*. Wykonanie przykanalikow zakonczonych
studniami przytaczeniowymi o dlugosci srednio 6,00 mb ok. 460 szt podtgczen co daje ok. 2760,00 mb*. *
wielkos¢ orientacyjna.
W ogloszeniu powinno byé¢: Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z przykanalikami wg opracowane;j
koncepcji w nastepujgcych etapach (projektant moze jednak rozwigzac realizacje zadania wg wlasnego

pomystu) : 1) etap | b do przepompowni P - 2: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o dlugosci 544,00 mb*, -
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kanat cisnieniowy o dtugosci 133,00 mb*; 2) etap Il do przepompowni P - 1:(wg rysunku nr 3) - kanat
grawitacyjny o dtugosci 3553,00 mb*; 3) etap Ill do przepompowni P - 2: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny
o dtugosci 3312,00 mb*; 4) etap IV a do przepompowni P - 4: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o diugosci
1696,00 mb*, - kanat cisnieniowy o dtugosci 240,00 mb*; 5) etap IV b do przepompowni P - 3:(wg rysunku nr
3) - kanat grawitacyjny o dtugosci 1296,00 mb*, - kanat cisnieniowy o dtugosci 179,00 mb*; 6) etap IV ¢
wiaczenie sie w ul. Przemystowa: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o dtugosci 644,00 mb*; 7) etap IV d
do przepompowni P - 6: (wg rysunku nr 3) - kanat grawitacyjny o diugosci 758,00 mb*, - kanat cisnieniowy o
dlugosci 156,00 mb*. Razem - dtugos$¢ do skanalizowania kanatem grawitacyjnym: ok. 11804,00 mb*. Razem -
dtugos¢ do skanalizowania rurociggiem ttocznym: ok. 708,00 mb*. Wykonanie przykanalikdw zakonczonych
studniami przytaczeniowymi lub korkami o dlugosci srednio 6,00 mb ok. 460 szt. podtaczen co daje ok. 2760,00

mb*. * wielko$¢ orientacyjna.
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